

Determinazione Amministratore Unico	n° 12	24/01/2017
Oggetto:	Lavori di colorazione cordoli – 1° stralcio – (CIG Z371D44CF9) <i>Approvazione progetto e modalità di affidamento lavori.</i>	


L'Amministratore Unico

premesse che:

- con atto di C.C. n. 232 del 14/12/2004 è stata costituita la Società Parma Infrastrutture S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 13 del D.lgs. 267/2000;
- con atto C.C. n. 89 del 24/09/2010 è stato autorizzato il trasferimento in dotazione di beni patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture Spa;
- con deliberazione di C.C. n. 108 del 30/11/2010 è stato ridefinito l'elenco dei beni da affidare in concessione alla stessa società;
- a seguito della convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A. stipulata in data 30/11/2010 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 33035, raccolta 15374, e successive, l'ultima delle quali sottoscritta in data 21/12/2012, rep. n. 42793, come modificata mediante determinazione dirigenziale del Comune di Parma n. 1912 del 02/09/2015 e atto notarile rep. 54998 del 31/03/2016, è stato perfezionato l'affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla società Parma Infrastrutture S.p.a;
- da ultimo, in ottemperanza a quanto stabilito con Delibera di C.C. n. 60 del 30.07.2015, nella quale si esprimeva fra l'altro indirizzo favorevole alla rivisitazione del contenuto della convenzione con la Società tale da consentirle di operare, oltre che sui beni propri ricevuti in concessione, anche su beni di proprietà del Comune di Parma o di altre società del Gruppo nel rispetto delle proprie finalità statutarie, mediante DD n. 1912 del 02/09/2015 e successivo atto rep. n. 54998 in data 31.03.2016 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali, si è pervenuti alla modifica dell'art. 3.6 della sopra citata convenzione;

rilevato che:

- negli ultimi anni, non intervenendo in campo di segnaletica sulla manutenzione ordinaria dei cordoli spartitraffico, rotonde raccordi ecc. il loro stato è andato mano a mano a deteriorarsi fino allo stato attuale, che richiede quindi un massiccio intervento ai fini di migliorare la sicurezza stradale e lo stesso decoro;
- si è pensato di intervenire ai fini di migliorare soprattutto in termini di sicurezza, utilizzando là dove necessita, vernici cosiddette post-spruzzate, ossia con l'aggiunta di perline capaci di aumentare la rifrangenza o di colato anch'esso ad alta capacità rifrangente;
- si sono verificati purtroppo tanti incidenti soprattutto di notte, causati da diversi motivi tra i quali velocità, ebrezza, disattenzione, non percezione dell'ostacolo, che capitano in prossimità delle rotonde: cercare di segnalare le stesse in modo più efficace possibile può rappresentare uno strumento valido di sicurezza, evitando inoltre di dover sostenere costi di manutenzione continua di cartelli ogni qual volta il sinistro succede;





- nelle parti dove non è richiesta una particolare grado di rifrangenza si useranno comunque vernici specifiche per questi tipi di manufatti;
- le tipologie di quest'ultimi si possono riassumere sostanzialmente in due: cordolo Anas e cordolo classico in cemento;
- prima del trattamento di verniciatura è indispensabile fare una pulizia da polvere, erbe, piante e quanto altro si è formato negli anni di non manutenzione.

vista la nota in data 24/01/2017, prot. n. 205 IV/002.10, in atti, con il quale il geom. Luigi Quarantelli, responsabile del procedimento, trasmette il progetto esecutivo relativo al 1° stralcio dei lavori in oggetto, composto dai seguenti elaborati, conservati presso l'ufficio del RUP in forma digitale:

1. Relazione Tecnico-Illustrativa;
2. Planimetrie Progettuali;
3. Computo metrico estimativo;
4. Elenco prezzi unitari;
5. Capitolato speciale d'appalto;
6. Piano di Sicurezza e Coordinamento con Stima dei Costi sicurezza;
7. Fascicolo tecnico dell'opera.
8. Cronoprogramma

rilevato che l'importo complessivo dei lavori in oggetto ammonta a complessivi € 45.892,90, così ripartita:


IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 36.517,13
IMPORTO DEI LAVORI PER LA SICUREZZA	€ 1.100,00
SOMMANO	€ 37.617,13
IVA 22%	€ 8.275,77
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 45.892,90

ritenuto di procedere, come proposto dal RIP geom. Luigi Quarantelli nel riferimento sopracitato, all'affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, previa richiesta di 4 preventivi a ditte specializzate nel settore, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. a) dello stesso Decreto, per un importo a base di gara di € 37.617,13 al netto di IVA, di cui € 1.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

rilevato che la spesa relativa all'intervento in oggetto trova capienza nella somma prevista per l'annualità 2017 alla voce "Manutenzione ordinaria segnaletica" del Piano Industriale 2017/2019, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 20/12/2016;

DETERMINA

di approvare il progetto esecutivo trasmesso dal RUP geom. Luigi Quarantelli, con riferimento in data 24/01/2017, prot. n. 205 IV/002.10, in atti, relativo ai Lavori di colorazione



cordoli – 1° stralcio, composto dagli elaborati sottoelencati, conservati presso l'ufficio del RUP in forma digitale:

1. Relazione Tecnico-Illustrativa;
2. Planimetrie Progettuali;
3. Computo metrico estimativo;
4. Elenco prezzi unitari;
5. Capitolato speciale d'appalto;
6. Piano di Sicurezza e Coordinamento con Stima dei Costi sicurezza;
7. Fascicolo tecnico dell'opera.
8. Cronoprogramma

il tutto per una spesa complessiva di € 45.892, 90, IVA compresa, ripartita come più sopra riportato;

di dare atto che la spesa relativa all'intervento in oggetto trova capienza nella somma prevista per l'annualità 2017 alla voce "Manutenzione ordinaria segnaletica" del Piano Industriale 2017/2019, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 20/12/2016;

di procedere, come proposto dal RUP geom. Luigi Quarantelli nel riferimento sopracitato, all'affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, previa richiesta di 4 preventivi a ditte specializzate nel settore, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. a) dello stesso Decreto, per un importo a base di gara di € 37.617,13 al netto di IVA, di cui € 1.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

di dare atto che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicità ex art. 37 del D.Lgs 33/2013;

di individuare in qualità di Responsabile del procedimento per l'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il geom. Luigi Quarantelli.

L'Amministratore Unico
Dott. Roberto Di Cioccio

