

PG 2022/1317 2022.IV/002.23

Parma, 08/06/2022

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, C. 2, LETT. C-BIS . DEL D.LGS N. 50/16 E SMI E ALL' ART 1 C. 2 LETT B) DELLA LEGGE 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALL'ART 51 C 1 LET A, SUB 2.2 DELLA LEGGE 108/2021, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DELL' "ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICURVIA E NUOVI IMPIANTI ANNI 2022 E 2023 - CUI L02346630342202200016 - CUP D97H21007640005 – CIG 92231418B9

GRUPPO CHIARIMENTI 1.

CHIARIMENTO:

In merito alle richieste di chiarimento:

- Buon pomeriggio, scrivo in merito al vs. invito per chiedere cosa intendete per variazioni e integrazioni nel vs. capitolato . Forse il cambio di tipologia barriera ? Perchè faccio presente che per ml. 4050 per la tipologia di barriera in elenco la H2 BL -W3 ha un prezzo di fornitura alto che ci costringe a non partecipare. Attendo conferma della tipologia Barriera e quantitativi.

- Si chiede se ci sarà l'adeguamento prezzi previsto dal decreto aiuti 50/2022.

RISPOSTA:

Si comunica che:

- In relazione all'argomento prezzi, per tale appalto si fa riferimento unicamente all'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto. Per tutto quanto non previsto dal precedente articolo in ordine alle modalità di revisione prezzi si rinvia al disposto dell'art. 29 del D.L. 4 /2022.

Cordiali saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Matteo Mochi

