

Parma, 23/11/2018

Prot. 4917 2018.IV/002.82

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, PER L'AFFIDAMENTO DEL GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PARMA. ANNUALITÀ 2019-2025. CIG 7586097548 - CUP D94J18000060005 – RISPOSTA CHIARIMENTO 28.

Quesito:

- preso atto del Vs avviso di data odierna, a mezzo del quale si “ consiglia di effettuare il completamento del caricamento dell'offerta in piattaforma entro le 18.30 di venerdì 23 novembre 2018, perché, nella giornata di sabato non è attivo il servizio di customer support sulla piattaforma telematica e che quindi potrebbero esserci problemi nel caricamento dei documenti“, considerato che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 79, comma 5-bis, D.Lgs n.50.2016, è onere della Stazione Appaltante garantire, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.lgs. n.50/2016, il corretto funzionamento del portale fino alla scadenza del termine di presentazione della gara, si chiede una congrua proroga dei termini di scadenza;
- tenuto conto, altresì, della risposta al quesito n.4 del gruppo chiarimenti n.27 del 20.11.2018, in cui si conferma che la risposte ai quesiti vanno intese quale rettifica al disciplinare di gara, i termini di scadenza avrebbero dovuto essere stati già riaperti, ai sensi dell'art. 79, comma 3 lett a) e b) e comma 4 D.Lgs n.50.2016.

Chiarimento:

Si comunica che la piattaforma è perfettamente funzionante tale a garantire il caricamento della documentazione ai fini della partecipazione alla gara; l'avviso è puramente un consiglio per via che qualora Voi abbiate difficoltà nel caricamento il customer support termina la propria attività lavorativa venerdì 23 novembre (come tutti i venerdì);

si chiarisce inoltre che il chiarimento n 4 del gruppo 27 fa riferimento ad un chiarimento del gruppo 11 del 28 settembre 2018 al quale è seguita congrua proroga, concessa il 23 ottobre 2018.

Non vi sono dunque i presupposti per concedere ulteriore proroga.

Il R.U.P.

Geom. Marco Ferrari

