

Parma, 10/10/2018

Prot. 4495 2018.14 / 002.85

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. C) DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "ADEGUAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI 4° STRALCIO NEL TEATRO DUE DI VIALE Basetti - PARMA", CUP I96J16000140004 CIG 763249561F IN PARMA, AI SENSI DELL'ART. 30 E 36, DEL D.LGS 50/16 E SMI - CHIARIMENTO 2.**

In merito al seguente chiarimento:

“si chiede chiarimento circa il pagamento degli acconti sull'avanzamento lavori.”

Si comunica che:

in merito all'anticipazione sull'importo del contratto, di cui all'art. 24 del Capo 5 del Capitolato speciale d'Appalto, verrà invece emessa a norma di legge.

In relazione ai pagamenti in acconto, questi verranno emessi con cadenza bimestrale, a seguito di contabilizzazione a misura dei lavori.

Il RUP

Geom. Luigi Quarantelli

