

**VERBALE DELLE OPERAZIONI POST RICHIESTA DI PREVENTIVO
FINALIZZATO AD AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 LETT A**

per

INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SEGNALETICA LUMINOSA INDICANTE LE ZONE 30, PER NUOVI CARTELLI CENTRO ABITATO SPECIALI (GEMELLAGGI) E DI SEGNALETICA STRAORDINARIA VARI - RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 LETT A - CIG ZDA1D1482D

L'anno duemiladiciassette, addì 13 del mese di febbraio alle ore 9.45 in Parma, L.go Torello De' Strada 11/a, il RUP Geom. Luigi Quarantelli, alla presenza dell'Ing. Stefania Puteo e della Dott.ssa Diletta Canepari, testimoni, ha proceduto a verificare i preventivi pervenuti, per cui si redige quanto segue:

Premesso che:

- la delibera di G.C. n. 238 del 06/07/2016 approva gli studi di fattibilità degli "Interventi di sicurezza stradale" elaborati dal Settore Ambiente e Mobilità e l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione dell'intervento a Parma Infrastrutture;
- gli allegati 11 e 12 del predetto atto riguardano rispettivamente la segnaletica relativa alle Zone 30 (Intervento B2) e la Segnaletica relativa ai nuovi segnali di centro abitato speciali (Intervento B3), mentre l'Allegato 1 descrive gli interventi di segnaletica straordinaria vari (Intervento B4);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1754 del 08/07/2016 impegna la somma di € 250.000,00 a favore di Parma Infrastrutture quale trasferimento in conto capitale per la progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione degli interventi evidenziati nello studio di fattibilità approvato;
- nella stessa Determinazione si dà atto che Parma Infrastrutture avrebbe elaborato il progetto definitivo/esecutivo da sottoporre all'approvazione del dirigente del Settore committente;
- l'importo totale dei sotto-progetti B2, B3 e B4 è pari a € 31.901,72 (compresi oneri di sicurezza pari a € 625,52) oltre IVA al 22% per un totale di € 38.920,10;
- il suddetto importo si configura come parte dei complessivi € 250.000,00, già impegnati con Determinazione Dirigenziale n°1754 del 08/07/2016;

1

Considerato che:

- Il prezzo offerto non può essere superiore a € **31.276,20** (trentunomiladuecentosettantasei/venti) (IVA. ESCLUSA) al netto degli oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso pari a € **625,52** per un totale complessivo pari a € **31.901,72**;
- Con DAU 215 del 30/11/2016 sono stati approvati il progetto esecutivo in premessa relativamente ai sotto-progetti B2, B3, e B4 e l'affidamento dei lavori in oggetto, così come proposto dal RUP, geom. Luigi Quarantelli, mediante richiesta di preventivo, finalizzata ad affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

pertanto con nota del RUP prot. n. 407 2017.IV/002.10 del 25/01/2017 sono state invitate a produrre preventivo per i lavori in oggetto le seguenti ditte:

1. GOVONI LAMBERTO SEGNALETICA STRADALE S.r.l.
2. EUROSEGNAL S.r.l.
3. GUBELA S.p.A.
4. SIGNAL SYSTEM S.r.l.
5. VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.r.l.

Ricordato altresì che per la presentazione dei preventivi è stato fissato il termine ultimo **di giovedì 9 febbraio entro e non oltre le ore 12,00 a pena di esclusione;**

Vista la comunicazione giunta tramite PEC, prot. 459 2017.IV/002.10, in data 08/02/2017, con cui la ditta VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.r.l. rinuncia all'invio dell'offerta; la ditta SIGNAL SYSTEM S.r.l., che non ha presentato offerta, non ha invece inoltrato alcuna nota.

Ciò premesso, il RUP dopo aver constatato l'integrità delle buste pervenute via POSTA, procede alla loro apertura, con il seguente esito
ciascuna delle ditte invitate ha presentato offerta così come segue:

1. GUBELA S.p.A. 5,33%;
2. GOVONI LAMBERTO SEGNALETICA STRADALE S.r.l. 2,79%;
3. EUROSEGNAL S.r.l. 4,13%;

quindi per quanto sopra espresso:

SI DA' ATTO


Che per gli "interventi straordinari sulla segnaletica luminosa indicante le zone 30, per nuovi cartelli centro abitato speciali (gemellaggi) e di segnaletica straordinaria vari" di cui i lavori in oggetto è risultata la migliore offerente la Ditta GUBELA S.p.A. con sede in Castiglione delle Stiviere MN, Casella Postale 27, via Mazzini, 44, 46043 P.IVA e C.F. 00151420205 con ribasso del 5,33% sul prezzo fissato e che pertanto l'importo dei lavori di € 31.276,20 ribassato di Euro 1.667,02 risulta essere Euro 29.609,18 oltre oneri 625,52 per complessivi € **30.234,70** al netto di IVA;

il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento dell'Amministratore Unico al fine di dare esecuzione all'affidamento di cui sopra.


Letto, confermato e sottoscritto:

I presenti:

Il RUP Geom. Luigi Quarantelli



Ing. Stefania Puteo



Dott.ssa Diletta Canepari

