

PROCEDURA RISTRETTA RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 61 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, RIGUARDANTE GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 'U. CORAZZA'- I° STRALCIO - CIG 671119909E - CUP D97B16000030005.

VERBALE DI GARA - 1° seduta

Oggi, 21 luglio 2016, presso la Sala 1 del Direzionale Uffici Comunali (DUC), alle ore 15,07

PREMESSO

che è stata indetta da Parma Infrastrutture S.p.A. una procedura ristretta relativa ai lavori di cui in epigrafe ai sensi dell'art 61 del dlgs 50 del 2016, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che l'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad euro **2.558.114,75**;

che gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro **76.801,99**;

che l'importo dell'appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta ad euro **2.481.312,76**;

che alle ore 12,00 del giorno 21/07/2016 scadeva il termine perentorio per la presentazione delle offerte;

che l'Amministratore Unico di Parma Infrastrutture S.p.A. Dott. Roberto Di Cioccio, tramite comunicazione Prot. Gen. 2016/2496 2015.IV.002.51 del 21 luglio 2016, ha nominato la Commissione così composta:

Presidente: Ing. Carpi

Commissario: Ing. Vignola

Commissario con ruolo di Segretario Verbalizzante: Ing. Valerio Filiberti

Si insedia la Commissione di gara.

Parma Infrastrutture S.p.A. Società unipersonale - Largo Torello de' Strada, 11/a - 43121 Parma
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma

Nr. di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma - Cod. Fisc. - P. IVA: 02346630342 - REA n° PR-230255 - Capitale Sociale € 13.541.635,00 i.v.
Tel. n° 0521/031745 - Fax n° 0521/031825 - Posta Elettronica Certificata: parmainfrastrutturespa@lamiapcc.it




Alle ore 15,07 il Presidente dichiara aperta la procedura di gara a cui è presente, oltre a lui medesimo e ai due Commissari, anche il Sig. Luca D'Ange munito di delega da parte del legale rappresentante della Ditta CO.GE.FER. sas, e l'Ing. Stefania Puteo, Responsabile Ufficio Appalti di Parma Infrastrutture, in qualità di auditrice, ed attesta che, entro il predetto termine di presentazione delle offerte di cui sopra, sono pervenuti 5 plichi;

Il Presidente della Commissione comunica inoltre che sono stati depositati, agli atti di Parma Infrastrutture spa, le dichiarazioni dei componenti della Commissione dalle quali risulta che non sussistono motivi di incompatibilità legati a interferenze di qualunque natura con riferimento alla gara in oggetto e che sono stati pubblicati tempestivamente, sul sito di Parma Infrastrutture, ex art 29 c 1 del dlgs 50/2016 sia la nomina della Commissione che i curricula del Presidente e dei due Commissari;

il Presidente, unitamente ai Commissari, prende atto della conformità esterna dei pieghi pervenuti e dà quindi avvio alla procedura con l'apertura delle buste contenenti i documenti amministrativi, al fine di verificare la documentazione contenuta e dichiararne l'ammissibilità o l'esclusione; più precisamente vengono aperte le buste A con la dicitura 'DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA' contrassegnando le buste con la numerazione progressiva riportata di seguito seguendo l'ordine di arrivo:

1	SIDEREDIL SAS ATI CON I.CO.M.E.S. SRL
2	GIUGLIANO COSTRUZIONI METALLICHE SRL ATI CON CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL
3	FIMAV SRL ATI CON MAR APPALTI SRL
4	ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI
5	CO.GE.FER. SAS ATI SI.GE.CO COSTRUZIONI SRL



Il Presidente fa notare che la Ditta Giugliano Costruzioni Metalliche srl ha presentato due buste contenenti, sulla parte esterna, entrambi la dicitura Busta n. 1 A-Documentazione Amministrativa ma decide di procedere comunque con l'apertura della busta più sottile reputando l'altra contenente la documentazione tecnica e considerando il tutto un mero errore materiale da parte della Ditta partecipante.

Si procede alla verifica della documentazione amministrativa; il Presidente, successivamente alla verifica avvenuta in relazione alla conformità dei PASSOE dei 5 partecipanti, che verranno acquisiti successivamente nel Sistema AVCPASS, ed all'analisi dei documenti, avvenuta con successo, comunica dunque che le Ditte vengano ammesse alla fase successiva ossia all'apertura delle offerte tecniche.

Ciò posto, il Presidente dispone di procedere all'apertura dei plichi recanti la dicitura "Busta B-Offerta tecnica ed organizzativa" ed alla verifica della documentazione ivi contenuta, ancora iniziando dalla numero 1 corrispondente alla Ditta Sideredil sas, e segnala quanto segue:

1) è risultata assente l'offerta di riduzione dei tempi così come esplicitamente richiesto nella lettera invito al paragrafo 7 punto 8);

2) è stata rilevata la presenza di incongruenze all'interno dell' ELABORATO 7-Relazione tecnica sui tempi di realizzazione e cronoprogramma operativo, ossia la tempistica complessiva in numero giorni non è coincidente con il numero di settimane esplicitate e pertanto risulta completamente indeterminabile la tempistica di esecuzione dell'opera che invece è un dato essenziale e imprescindibile dell'offerta.

I restanti elaborati coincidono con quanto richiesto nella lettera invito.

La Commissione decide di procedere con l'esclusione della Ditta Sideredil sas in ati con I.co.m.e.s. srl, per i motivi sopra riportati. Infatti l'istituto del soccorso istruttorio non è applicabile per la regolarizzazione dei documenti contenuti nella busta B-Offerta tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16.

La Commissione procede quindi all'apertura del plico n. 2 intestato a Giugliano Costruzioni Metalliche srl in ati con Centro Meridionale Costruzioni srl, constatando che contiene tutti gli elaborati così come richiesto dalla lettera invito.

Parma Infrastrutture S.p.A. Società unipersonale - Largo Torello de' Strada, 11/a - 43121 Parma
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma



La Commissione procede quindi all'apertura del plico n. 3 intestato a FIMAV srl in ati con Mar Appalti srl, constatando che contiene tutti gli elaborati così come richiesto dalla lettera invito.

La Commissione procede quindi all'apertura del plico n. 4 intestato a Ing. Leopoldo Castelli spa Costruzioni, constatando che contiene tutti gli elaborati così come richiesto dalla lettera invito.

La Commissione procede quindi all'apertura del plico n. 5 intestato a CO.GE.FER sas in ati con Sigeco Costruzioni srl, constatando che contiene tutti gli elaborati così come richiesto dalla lettera invito.

Completate le operazioni descritte, alle ore 16,45 il rappresentante della Ditta CO.GE.FER. sas viene congedato ed il Presidente chiude la prima seduta rinviando la prossima seduta pubblica a data da destinarsi, del che sarà data notizia ai concorrenti a mezzo fax/PEC.

Nella successiva seduta riservata la Commissione inizierà a valutare il merito tecnico delle offerte presentate.

I plichi contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche verranno custoditi a chiave presso gli uffici di Parma Infrastrutture S.p.A.

Del che viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:


Il Presidente

Ing. Albino Carpi



I COMMISSARI:

Ing. Fulvio Vignola



Ing. Valerio Filiberti – Commissario verbalizzante



PROCEDURA RISTRETTA RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 61 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, RIGUARDANTE GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 'U. CORAZZA'- I° STRALCIO - CIG 671119909E - CUP D97B16000030005.


VERBALE DI GARA - 2° seduta

PREMESSO

- che in data 21 luglio 2016, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento degli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 'U. CORAZZA';
- che nella predetta seduta si è proceduto ad analizzare la documentazione contenuta nella busta "A-DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA" ed è stata dunque verificata la documentazione di tipo amministrativo;
- che l'analisi della documentazione è avvenuta con successo e le 5 Ditte sono state ammesse alla fase successiva ossia all'apertura delle offerte tecniche;
- che nella predetta seduta pubblica si è proceduto ad escludere la Ditta Sideredil sas in ATI con I.CO.M.E.S. srl sia per assenza dell'offerta di riduzione dei tempi così come era richiesto al paragrafo 7 punto 8 della lettera invito oltre che per presenza di incongruenze all'interno dell' ELABORATO 7-Relazione tecnica sui tempi di realizzazione e cronoprogramma operativo.

Parma Infrastrutture S.p.A. Società unipersonale - Largo Torello de' Strada, 11/a - 43121 Parma
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma

Nr. di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma – Cod. Fisc. - P. IVA: 02346630342 - REA n° PR-230255 - Capitale Sociale € 13.541.635,00 i.v
Tel. n° 0521/031745 – Fax n° 0521/031825 - Posta Elettronica Certificata: parmainfrastrutturespa@lamiapcc.it



Tutto ciò premesso, alle ore 17,00 del giorno 21 luglio presso la medesima sala 1 dove si è tenuta la prima seduta pubblica si riunisce la Commissione di gara in modalità riservata, per la valutazione delle offerte tecniche presentate nell'ambito della gara di cui all'oggetto, nelle persone dei signori:

- Ing. Albino Carpi, in qualità di Presidente;
- Ing. Fulvio Vignola, in qualità di commissario;
- Ing. Valerio Filiberti, in qualità di commissario con ruolo di segretario verbalizzante.


Il Presidente dichiara aperta la seduta: il Presidente ed i Commissari esaminano il sistema di valutazione delle offerte di cui alle Norme di gara.

La Commissione procede all'esame della documentazione contenuta nella busta B "Offerta Tecnica-Organizzativa", secondo l'ordine di arrivo dei plichi partendo dalla Busta n 2 della Ditta Giugliano Costruzioni Metalliche srl in ATI con Centro Meridionale Costruzioni srl;

La Commissione constata che, all'interno dell'Elaborato tecnico 7 "Elenco dei materiali e apparecchiature e lavorazioni delle soluzioni migliorative", sono stati inserite le voci di prezzo discordemente da quanto esplicitato nella lettera invito al paragrafo 7 punto 6, ossia che "l'elenco deve essere corredato dalle relative specifiche tecniche senza, però indicarne i prezzi in quanto questi devono essere esclusivamente esplicitati nella Busta Offerta economica" così come anche specificato nel Chiarimento n. 7 inoltrato a tutte le Ditte partecipanti oltre che pubblicato sul sito di Parma Infrastrutture spa.

La Commissione procede con l'esclusione della Ditta Giugliano Costruzioni Metalliche, avendo la stessa rilevato elementi economici e quindi leso la segretezza dell'offerta ed al fine di svolgere la valutazione dell'offerta tecnica senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica.

La Commissione decide successivamente di riesaminare la documentazione amministrativa della Ditta Sideredil sas, già esclusa nella seduta pubblica, in quanto unica Ditta a voler modificare lo stato di partecipazione rispetto alla fase di prequalifica; da un'analisi approfondita e mediante la consultazione del sito ANAC (sezione Casellario delle Imprese) si




- che nella predetta seduta si è proceduto ad escludere la Ditta Giugliano Costruzioni Metalliche srl in ATI con Centro Meridionale Costruzioni srl constatando che all'interno dell'Elaborato 7 'Elenco dei materiali e apparecchiature e lavorazioni delle soluzioni migliorative' sono stati inseriti le voci di prezzo discordemente da quanto esplicitato nella lettera invito al paragrafo 7 punto 6 e così come indicato nel Chiarimento n. 7;
- che nella predetta seduta La Commissione ha deciso di riesaminare la documentazione amministrativa della Ditta Sideredil sas, già esclusa nella seduta pubblica, in quanto unica Ditta ad aver modificato lo stato di partecipazione rispetto alla fase di prequalifica con la notazione che la SOA presentante in sede di offerta è difforme da quella presentata in sede di prequalifica; la Ditta in seguito a tale modifica di SOA non avrebbe quindi posseduto i requisiti per essere ammessa alla procedura ristretta avvenuta durante la prima seduta di seggio avvenuta in data 29 giugno 2016, come da verbale Prot PG/2016/1998 2016.IV.2 del 30/06/2016.

Tutto ciò premesso, alle ore 9,00 del giorno 22 luglio 2016 presso l'Ufficio dell'Amministratore Unico in Parma Infrastrutture si riunisce la Commissione di gara in modalità riservata, per la valutazione delle offerte tecniche presentate nell'ambito della gara di cui all'oggetto da parte delle Ditte risultate ammesse, nelle persone dei signori:

- Ing. Albino Carpi, in qualità di Presidente;
- Ing. Fulvio Vignola, in qualità di commissario;
- Ing. Valerio Filiberti, in qualità di commissario con ruolo di segretario verbalizzante.

Si decide che la Commissione procederà nei lavori esaminando le proposte dei tre concorrenti per ogni punto del sistema di valutazione, quindi provvedendo all'attribuzione del relativo punteggio.

Parma Infrastrutture S.p.A. Società unipersonale - Largo Torello de' Strada, 11/a - 43121 Parma
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma



Successivamente il Presidente mette a disposizione della Commissione i seguenti plichi, custoditi sotto chiave a propria responsabilità:

Plico n 3 - Offerta tecnico-organizzativa-Ditta Fimav srl in ati con Mar Appalti srl

Plico n 4- Offerta tecnico-organizzativa-Ditta Ing. Leopoldo Castelli spa Costruzioni

Plico n 5- Offerta tecnico-organizzativa-Ditta Co.ge.fer. Sas in Ati con Sigeco Costruzioni srl

La Commissione dà quindi inizio, partendo sempre in ordine di arrivo e di assegnazione quindi del numero progressivo, all'analisi degli elaborati prodotti procedendo quindi all'attribuzione dei punteggi sulla scorta di quanto stabilito al paragrafo 9 delle norme di gara "PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE".

La Commissione, completate le sue valutazioni degli elementi tecnici delle offerte, provvede infine a compilare il tabulato riassuntivo i punteggi così ottenuti, che si allega quale parte integrante.

Il punteggio complessivo assegnato alle Ditte risulta dunque come da tabella seguente:


Ditta n. 3- Fimav srl in ati con Mar Appalti srl	punteggio pari a	28,818
Ditta n. 4 - Ing. Leopoldo Castelli spa Costruzioni	punteggio pari a	61,413
Ditta n. 5-Ditta Co.ge.fer. Sas in Ati con Sigeco Costruzioni srl	punteggio pari	48,145

Da tale tabella si evince che due Ditte hanno raggiunto il punteggio di 36/60 e sono da ritenersi ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche; la Ditta FIMAV srl non ha raggiunto il punteggio minimo di 36 (soglia di sbarramento) e pertanto non è ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica, così come riportato nella lettera invito.

Alle ore 18,20 il Presidente dichiara terminati i lavori della Commissione Giudicatrice in seduta riservata e rinvia la II seduta pubblica, nel corso della quale dare corso alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura delle offerte economiche, fissandola per il giorno 28 luglio 2016, alle ore 9,00, dando opportuna comunicazione alle Ditte partecipanti via PEC lunedì 25 luglio 2016 con indicazione della sala e della data già indicata.

Del che viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Parma Infrastrutture S.p.A. Società unipersonale - Largo Torello de' Strada, 11/a - 43121 Parma
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma



evinces inoltre che la Ditta, in sede di presentazione dell'offerta, ha presentato una SOA (con Categoria OS 18A - classifica IV con data di rilascio attestazione 17/06/2016) diversa rispetto a quella presentata in sede di prequalifica (con Categorie OS18A classifica V e OG1 classifica II); la Ditta in seguito a tale modifica di SOA non avrebbe quindi posseduto i requisiti per essere ammessa alla procedura ristretta già in sede di prequalifica avvenuta durante la prima seduta di seggio avvenuta in data 29 giugno 2016 come da verbale Prot PG/2016/1998 2016.IV.2 del 30/06/2016. Infatti la ditta, nella domanda di partecipazione, avrebbe dovuto presentare già la nuova SOA rilasciata in data 17 giugno 2016 e pertanto si sarebbe potuto evincere la carenza del requisito con conseguente non ammissione della stessa alla procedura.

Il Presidente chiude alle ore 19,00 la prima seduta riservata rinviando la prossima seduta riservata al 22 luglio 2016 ore 9,00 presso l'Ufficio dell'Amministratore Unico sito in Parma Infrastrutture spa.


I plichi contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche verranno custoditi a chiave presso gli uffici di Parma Infrastrutture S.p.A.;

nella successiva seduta riservata la Commissione inizierà a valutare il merito tecnico delle offerte presentate da parte delle Ditte ammesse.

Del che viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:


Il Presidente

Ing. Albino Carpi




I COMMISSARI:

Ing. Fulvio Vignola



Ing. Valerio Filiberti - Commissario verbalizzante



PROCEDURA RISTRETTA RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 61 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, RIGUARDANTE GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 'U. CORAZZA'- I° STRALCIO - CIG 671119909E - CUP D97B16000030005.

VERBALE DI GARA – 3° seduta


PREMESSO

- che in data 21 luglio 2016, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento degli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 'U. CORAZZA';
- che nella predetta seduta si è proceduto ad analizzare la documentazione contenuta nella busta "A-DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA" ed è stata dunque verificata la documentazione di tipo amministrativo;
- che l'analisi della documentazione è avvenuta con successo e le 5 Ditte sono state ammesse alla fase successiva ossia all'apertura dell'offerta tecnica;
- che nella predetta seduta si è proceduto ad escludere la Ditta Sideredil sas in ATI con I.CO.M.E.S. srl per mancanza dell'offerta dei tempi per l'esecuzione dei lavori così come era richiesto al paragrafo 7 punto 8 della lettera invito oltre che per presenza di incongruenze all'interno dell' ELABORATO 7-Relazione tecnica sui tempi di realizzazione e cronoprogramma operativo;
- che in data 21 luglio 2016, come da verbale in pari data, si è riunita in prima seduta riservata la Commissione di Gara per l'affidamento degli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 'U. CORAZZA';

Parma Infrastrutture S.p.A. Società unipersonale - Largo Torello de' Strada, 11/a - 43121 Parma
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma


Il Presidente

Ing. Albino Carpi




I COMMISSARI:

Ing. Fulvio Vignola



Ing. Valerio Filiberti Commissario verbalizzante



PROCEDURA RISTRETTA RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 61 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, RIGUARDANTE GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 'U. CORAZZA'- I° STRALCIO - CIG 671119909E - CUP D97B16000030005.




VERBALE DI GARA – 4° seduta

PREMESSO

- che in data 21 luglio 2016, come da verbale in pari data, si è riunita la Commissione di Gara per l'affidamento degli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 'U. CORAZZA';
- che nella predetta seduta si è proceduto ad analizzare la documentazione contenuta nella busta "A-DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA" ed è stata dunque verificata la documentazione di tipo amministrativo;
- che predetta seduta l'analisi della documentazione è avvenuta con successo e le 5 Ditte sono state ammesse alla fase successiva ossia all'apertura delle offerte tecniche;
- che nella predetta seduta si è proceduto ad escludere la Ditta Sideredil sas in ATI con I.CO.M.E.S. srl per mancanza dell'offerta dei tempi per l'esecuzione dei lavori così come era richiesto al paragrafo 7 punto 8 della lettera invito oltre che per presenza di incongruenze all'interno dell' ELABORATO 7-Relazione tecnica sui tempi di realizzazione e cronoprogramma operativo;
- che in data 21 luglio 2016, come da verbale in pari data, si è riunita in prima seduta riservata la Commissione di Gara;

Parma Infrastrutture S.p.A. Società unipersonale - Largo Torello de' Strada, 11/a - 43121 Parma
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma

Nr. di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma – Cod. Fisc. - P. IVA: 02346630342 - REA n° PR-230255 - Capitale Sociale € 13.541.635,00 i.v
Tel. n° 0521/031745 – Fax n° 0521/031825 - Posta Elettronica Certificata: parmainfrastrutturespa@lamiapcc.it

- che in data 22 luglio 2016, come da verbale in pari data, si è riunita in seconda seduta riservata la Commissione di Gara;
- che nella predetta seduta la Commissione ha assegnato il punteggio tecnico alle 3 Ditte secondo quanto riportato nel paragrafo 9-Procedura di aggiudicazione della lettera invito e si è proceduto ad escludere la Ditta FIMAV srl perché il cui punteggio tecnico non raggiungente la soglia di sbarramento (36).

Tutto ciò premesso, alle ore 9,00 del giorno 28 luglio 2016 presso la sala 1 si riunisce ora la Commissione di gara in modalità pubblica, per la lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura delle offerte economiche e successiva verifica, nelle persone dei signori:

- Ing. Albino Carpi, in qualità di Presidente;
- Ing. Fulvio Vignola, in qualità di commissario;
- Ing. Valerio Filiberti, in qualità di commissario con ruolo di segretario verbalizzante.


E' presente il Signore Cosimo La Torre delegato dalla Signora Ambrosio Elisa (legale rappresentante della Ditta Sideredil sas) e l'Ing. Stefania Puteo, Responsabile Ufficio Appalti in qualità di auditrice.

Il Presidente comunica che le Società in gara sono state informate dell'odierna seduta pubblica con lettere spedite via PEC prot 2529 IV/002.6 del 25 luglio 2016.

La Commissione ha completato in seduta riservata l'esame delle offerte tecniche e comunica che il risultato della valutazione, eseguita considerando tutti gli elementi compresi nel sistema di valutazione contemplati al paragrafo 9 'Procedura di aggiudicazione' della lettera di invito, aveva visto l'idoneità delle seguenti offerte tecniche:

Ditta n. 4 Ing. Leopoldo Castelli spa che ha conseguito il punteggio di punti 61,413;
Ditta n. 5 CO.GE.FER. Sas che ha conseguito il punteggio di punti 48,145;

Parma Infrastrutture S.p.A. Società unipersonale - Largo Torello de' Strada, 11/a - 43121 Parma
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma



A seguito di quanto sopra la Commissione di gara aveva provveduto a contrassegnare le "buste C-OFFERTA ECONOMICA" contenenti le offerte economiche.

Il Presidente dispone quindi per l'apertura delle buste C- OFFERTE ECONOMICHE prodotte dai due concorrenti ammessi.

Per prima cosa la Commissione verifica che le due buste siano ancora regolarmente sigillate, controfirmate sui lembi e contrassegnate dai Commissari.

Si procede successivamente all'apertura della "busta C)" trasmessa da Ing. Leopoldo Castelli spa , constatando che la stessa prevede quanto segue:

ribasso percentuale: 27,541 %

Si procede successivamente all'apertura della "busta C)" trasmessa da CO.GE.FER. Sas, constatando che la stessa prevede quanto segue:

ribasso percentuale: 24,543 %

La Commissione provvede quindi ad assegnare il punteggio del Valore Economico applicando la seguente formula

$$PA(i) = 35 * QI(i) / QI(max)$$


dove:

QI(i) è il ribasso indicato nell'i-esima offerta;

QI(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).

Quindi al ribasso massimo offerto per l'esecuzione dei lavori saranno attribuiti punti 35, alle altre offerte economiche saranno attribuiti punteggi in modo proporzionale.

All'offerta economica di ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA corrisponde un punteggio economico pari a 35 punti.



All'offerta economica di CO.GE.FER. Sas corrisponde un punteggio economico pari a 31,190 punti.

L'offerta presentata da ING. LEOPOLDO CASTELLI raggiunge perciò il punteggio pertanto complessivo di 96,413 punti.

L'offerta presentata da CO.GE.FER. raggiunge pertanto il punteggio complessivo di 79,335 punti.

La Commissione determina perciò la seguente graduatoria provvisoria:


ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA, punti 96,413/100;

CO.GE.FER. Sas punti 79,335/100;

Durante le operazioni non viene richiesta alla Commissione alcuna precisazione, né vengono formulate domande, richieste ed obiezioni sul procedimento in corso.

Per quanto riguarda la verifica dell'anomalia prevista dalle norme di gara, la Commissione ritiene di dover procedere alla verifica della stessa, in quanto, relativamente all'offerta risultata prima in graduatoria, si sono verificate le condizioni dedotte ex art. 97 c 3 del D.lgs. 50/16.

La Commissione procede dunque, in relazione all'offerta prodotta dalla ditta Ing. Leopoldo Castelli spa Costruzioni, con la richiesta di verifica congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, c. 3, 4, 5 e 6 D.Lvo 50/16.




La Commissione incarica il Presidente di trasmettere i verbali e la graduatoria provvisoria all'Amministratore Unico ed agli Uffici competenti di Parma Infrastrutture spa per gli adempimenti successivi.

Le operazioni terminano alle ore 9,30.

Del che viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:


Il Presidente

Ing. Albino Carpi



I COMMISSARI:

Ing. Fulvio Vignola



Ing. Valerio Filiberti - Commissario verbalizzante

