

Prot. 2022/2926 - 2022.IV/002.5 del 08/11/2022

DICHIARATIVA DI EFFICACIA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, C. 2, LETT. D. DEL D.LGS N. 50/16 E SMI E ALL' ART 1 C. 2 LETT B) DELLA LEGGE 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALL'ART 51 C 1 LET A, SUB 2.2 DELLA LEGGE 108/2021, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI PER: VALORIZZAZIONE DEL LIMITE NORD- EST DEL PARCO DUCALE: LAVORI DI RESTAURO DEL MURO FARNESIANO E REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO IN AMPLIAMENTO A PARCO DUCALE - II STRALCIO. - CUP I94I14000020004 - CIG 9374782AD5

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

che con **DAU N. 186 del 10/08/2022** l'Amministratore Unico di Parma Infrastrutture ha deciso di procedere alla scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori in oggetto ex art. 36, c. 2, lett. c-bis) del D.lgs n. 50/16 e smi e all' art 1 c. 2 lett b) della Legge 120/2020 così come modificata dall'art 51 c 1 let a, sub 2.2 della Legge 108/2021, tramite piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 del codice dei contratti.

DATO ATTO che:

- su predetto provvedimento sono stati indicati i relativi impegni di spesa;
l'importo posto a base di gara, pari ad **€ 1.082.446,89** è suddiviso come segue:

	Per lavori	Oggetto di affidamento	Lavori Opzionali	Totali a base di gara
a 1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso)	€ 966.371,29	€ 72.653,95	€ 1.039.025,24
a 2	(di cui per mano d'opera soggetta a ribasso)	(€ 366.307,06)	(€ 23.178,02)	(€ 389.485,08)
a 3	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 42.721,59	€ 700,06	€ 43.421,65
	totale	€ 1.009.092,88	€ 73.354,01	€ 1.082.446,89

VISTA la lettera di invito Prot. 2022/2126 - 2022.IV/002.5 del 23/8/2022 e i relativi allegati di gara;

VISTO:

-il **Verbale di Gara** di cui l'ultima seduta in data **22/9/2022**, da cui si evince che la migliore offerta è quella presentata dall'**ATI DAPAM SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI CON FA.RI COSTRUZIONI GENERALI SAS** con sede legale della capogruppo in **Via Ponte d'Uscio n. 2/c, Borno, (BS), P.IVA 01760180982**, con percentuale di ribasso pari al **14,723%**,

-che l' **ATI DAPAM SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI CON FA.RI COSTRUZIONI GENERALI SAS** si è dichiarata disposta ad eseguire le lavorazioni di cui in oggetto dietro un corrispettivo netto di **€ 866.814,03**, comprensivo di oneri alla sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso, nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato d'oneri (parte lavori "Oggetto di affidamento" ovvero non opzionali).

POSTO che come indicato negli atti di gara Parma Infrastrutture S.p.A. si riserva la facoltà, a Suo insindacabile giudizio, di affidare in tutto o in parte l'esecuzione delle opere opzionali poste a base di gara.

PRESO ATTO della **DAU N. 230 del 29/9/2022** e della Comunicazione di Aggiudicazione **PG/2022/2530 2022.IV/002.5 del 29/9/2022** con la quale l'Amministratore Unico ha deliberato l'aggiudicazione definitiva dei lavori di restauro del muro Farnesiano e la realizzazione Parco Pubblico in ampliamento a Parco Ducale – II stralcio, all'**ATI DAPAM SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI CON FA.RI COSTRUZIONI GENERALI SAS**

ACCERTATO che la Stazione Appaltante ha acquisito, mediante piattaforma Tutto Gare e/o sito dell' ANAC, le certificazioni che attestano che le ditte appartenenti all'**ATI DAPAM SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI CON FA.RI COSTRUZIONI GENERALI SAS** sono in possesso dei requisiti di cui all' art. 80 del Dlgs50/2016 e smi, ovvero:

- Certificato/i generale/i del Casellario giudiziale per i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice Appalti;
- Casellario Fallimentare – Certificato di inesistenza di procedure concorsuali
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla regolarità fiscale (acquisita tramite AVCPASS);
- Certificato Sanzioni Amministrative dipendenti da reato come da estratto Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma;
- Casellario Anac;
- Comunicazione Antimafia (acquisite il 29/09/2022 ed il 04/11/2022)

ACCERTATO inoltre che:

- le ditte non sono tenute alla disciplina di cui all'art. 17 L. n. 68/99;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, il D.Lgs. 50/2016 e smi;

DETERMINA

la **resa efficacia** dell'aggiudicazione definitiva all'ATI **DAPAM SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI CON FA.RI COSTRUZIONI GENERALI SAS** con sede legale della capogruppo in **Via Ponte d'Uscio n. 2/c, Borno, (BS), P.IVA 01760180982**, dei lavori di **VALORIZZAZIONE DEL LIMITE NORD- EST DEL PARCO DUCALE: LAVORI DI RESTAURO DEL MURO FARNESIANO E REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO IN AMPLIAMENTO A PARCO DUCALE - II STRALCIO.**

Ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 50/2016 e s.m.i la presente dichiarazione di resa efficacia sarà esposta all'Albo Pretorio di Parma e pubblicata sul sito web della Società.

II RUP

Ing. Sara Malori



