

**VERBALE DELLE OPERAZIONI POST RICHIESTA DI OFFERTA DI RIBASSO  
FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO  
EX ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  
per**

**Coordinamento della sicurezza in esecuzione nell'ambito dei seguenti lavori:**

- **“Realizzazione nuovo complesso Palestra, Mensa, Teatro - Scuola Anna Frank III stralcio - Lavori di Demolizione del corpo storico”**
- **“Teatro Due: adeguamento normativa antincendio ed adeguamento Arena Shakespeare (obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)”**
- **“Valorizzazione del limite Nord- Est del Parco Ducale: Lavori di restauro del muro farnesiano e realizzazione parco pubblico in ampliamento a Parco Ducale - I stralcio - Realizzazione tettoia - cabina elettrica-ricolloccamento balipedio”**

**CIG: 8445119CA7**

L'anno duemilaventi, addì 2 del mese di ottobre alle ore 08:50 in Parma, L.go Torello De' Strada 15/a, il RUP ing. Sara Malori, alla presenza, quali testimoni, dell'ing. Albino Carpi e del geom. Antonio Lodi ha proceduto a verificare l'offerta pervenuta, per cui si redige quanto segue.

**Premesso che** Parma Infrastrutture S.p.A. intende procedere all'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di offerta con modalità di aggiudicazione che avverrà col criterio del minor prezzo, ai sensi del medesimo art. 36, comma 9-bis così come introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge 55 del 2019;

**considerato che:**

- l'importo del servizio ammonta ad € 19.100,00, soggetti a ribasso, oltre I.V.A. e contributi previdenziali di legge;
- con lettera invito prot. n. PG/2020/2377 del 22/09/2020 è stata invitata a produrre offerta di ribasso per il servizio in oggetto il Professionista:

1. Ing. Paolo Bergonzani - P.IVA 01996550347  
con studio in Via Giuseppe Rossi, 30 – 43123 - Parma  
nato a Parma il 30/04/1969, Cod. fisc.: BRGPLA69D30G337P

**ricordato altresì che**

- per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine ultimo il 30/09/2020, entro e non oltre le ore 12:00 a pena di esclusione;

***ciò premesso,***

il RUP ing. Sara Malori, dopo aver constatato la completezza della documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma telematica della Stazione Appaltante, procede con l'analisi dell'offerta economica, con il seguente esito:

1. ing. Paolo Bergonzani : 6,50 %

***Quindi, per quanto sopra espresso:***

***SI DA' ATTO***

- che per il servizio denominato "Coordinamento della sicurezza in esecuzione nell'ambito dei seguenti lavori: "Realizzazione nuovo complesso Palestra, Mensa, Teatro - Scuola Anna Frank III stralcio - Lavori di Demolizione del corpo storico", "Teatro Due: adeguamento normativa antincendio ed adeguamento Arena Shakespeare (obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)", "Valorizzazione del limite Nord- Est del Parco Ducale: Lavori di restauro del muro farnesiano e realizzazione parco pubblico in ampliamento a Parco Ducale - I stralcio - Realizzazione tettoia - cabina elettrica-ricollocaimento balipedio" è risultata congrua l'offerta dell'ing. Paolo Bergonzani - P.IVA 01996550347, con studio in Via Giuseppe Rossi, 30 - 43123 - Parma, nato a Parma il 30/04/1969, Cod. fisc.: BRGPLA69D30G337P, con ribasso del 6,50 % sul prezzo fissato pari a € 19.100,00;

- che pertanto l'importo del servizio soggetto a ribasso pari a € 19.100,00 ribassato di € 1.241,50 risulta di € 17.858,50 oltre IVA e contributi previdenziali di legge;

- il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento dell'Amministratore Unico al fine di dare esecuzione all'affidamento di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto:

I presenti:

RUP ing. Sara Malori

ing. Albino Carpi

geom. Antonio Lodi

  
  
