

Richiesta di offerta
ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020
e mediante Piattaforma Telematica ex art. 58 del D.lgs. 50/2016 e smi.

VERBALE
post richiesta di offerta di ribasso
RdO ID n. 50 / 2021

Oggetto:

Comprensivo Ferrari – Adeguamento normativo scuola primaria Anna Frank (Lotto 2):
incarico di direzione operativa strutturale e di coordinamento della sicurezza in esecuzione
CUP I93H19000320004 - CIG: 8693778C8D

Il giorno 13/04/2021, alle ore 10.30, presso la sede della Società Parma Infrastrutture, in Largo Torello De' Strada 15/a - Parma, il RUP, geom. Marco Ferrari, ha dato l'avvio alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica presentate dai professionisti invitati per il servizio in oggetto.

Il RUP, con testimoni l'ing. Sara Malori e l'ing. Albino Carpi, redige quanto segue.

Premesso che:

- con lettera PG/2021/729 del 02/04/2021 sono stati invitati a produrre offerta di ribasso per il servizio in oggetto i seguenti professionisti:

- ing. Paolo Sorba
iscritto all'Albo Ingegneri di Parma n. 781-A, abilitato CSP-CSE
nato a Parma il 06/09/1951, cod. fisc. SRBPLA51P06G337J
legale rappresentante della "A.Ierre Engineering S.r.l.", con sede in Parma, Strada Cavagnari n. 10, P.IVA 01720770344;
- ing. Paolo Giovanelli
iscritto all'Albo Ingegneri di Piacenza n. 1014, abilitato CSP-CSE
nato a Piacenza il 04/03/1971, cod. fisc. GVNPLA71C04G535M
con studio in Piacenza, Via Scarabelli n. 13, P.IVA 01598490330;
- ing. Matteo Lazzaretti
iscritto all'Albo Ingegneri di Parma n. 1658-A, abilitato CSP-CSE
nato a Parma il 24/01/1972, cod. fisc. LZZMTT72A24G337F
con studio in Parma, Via Schubert n. 8, P.IVA 02205060342;

- l'importo a base della richiesta d'offerta ammontava ad € 54.400,00 oltre IVA e contributi previdenziali;

- il termine per la presentazione dell'offerta era fissato per il 13/04/2021 ore 12:00; ad offerte presentate, la procedura è stata chiusa anticipatamente alle ore 10:30 del medesimo giorno.

Il RUP procede all'apertura della documentazione amministrativa e ne verifica la completezza, affinché da parte di tutti gli operatori economici invitati siano stati caricati in Piattaforma tutti i documenti richiesti a corredo dell'offerta economica, ovvero:

- a. DGUE
- b. Allegato 1 e 2 al Protocollo di Legalità
- c. Modello 1 e Modelli 2 integrativi al DGUE
- d. Tracciabilità dei flussi finanziari (conto dedicato)
- e. Documento di Identità

e che gli stessi sono stati compilati correttamente in ogni parte.

Riscontrando che la busta telematica dell'ing. Paolo Sorba risulta carente del Modello 1, se ne fa richiesta al professionista tramite piattaforma telematica.

L'ing. Paolo Sorba ha provveduto in data 15/04/2021 al caricamento in Piattaforma del Modello 1 e, accertata la completezza della documentazione amministrativa, il RUP in data 15/04/2021 prende atto delle offerte economiche presentate dagli operatori economici:


- ing. Paolo Sorba (A.I.erre Engineering S.r.l.): € 49.819,52 - corrispondente a un ribasso unico percentuale del **8,42 %** sull'importo a base di offerta di € 54.400,00;
- ing. Paolo Giovanelli : € 52.457,92 - corrispondente a un ribasso unico percentuale del **3,57 %** sull'importo a base di offerta di € 54.400,00;
- ing. Matteo Lazzaretti: € 53.856,00 - corrispondente a un ribasso unico percentuale del **1,00 %** sull'importo a base di offerta di € 54.400,00;

e, pertanto, dà atto che l'incarico di direzione operativa strutturale e di coordinamento della sicurezza in esecuzione nell'ambito dei lavori denominati "Comprensivo Ferrari – Adeguamento normativo scuola primaria Anna Frank (Lotto 2)" può essere affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, all'**ing. Paolo Sorba**, iscritto all'Albo Ingegneri di Parma n. 781-A, abilitato CSP-CSE, nato a Parma il 06/09/1951, cod. fisc. SRBPLA51P06G337J, legale rappresentante della "A.I.erre Engineering S.r.l.", con sede in Parma, Strada Cavagnari n. 10, P.IVA 01720770344, per un importo complessivo di **€ 49.819,52 oltre IVA e contributi previdenziali** previa approvazione del presente verbale e successivo provvedimento dell'Amministratore Unico.

Letto, confermato e sottoscritto:

I presenti:

Il RUP geom. Marco Ferrari



ing. Sara Malori



ing. Albino Carpi

