

**Trattativa Diretta di Affidamento  
ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a).2.1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021  
e mediante Piattaforma Telematica ex art. 58 del Dlgs 50/2016 e smi.**

**VERBALE  
post richiesta di offerta di ribasso  
TdA ID n. 93 / 2021**

*Oggetto della trattativa:*

**Incarico professionale per la revisione del progetto definitivo e per la progettazione esecutiva degli impianti elettrici e meccanici, pratiche VVF e L.10 nell'ambito dei lavori denominati "Ristrutturazione Centro Civico Fognano per Materna Fognano, IC Bocchi"**

**CIG: 8832113A35 - CUP I98B20000140004**

Il giorno 21/07/2021, alle ore 12.15, presso la sede della Società Parma Infrastrutture, con sede in Largo Torello De' Strada 15/a - Parma, il RUP, ing. Sara Malori, ha dato l'avvio alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica presentata dal professionista invitato per il servizio in oggetto.

Il RUP, con testimoni l'ing. Albino Carpi e il geom. Davide Bottazzi, redige quanto segue.

**Premesso che:**

- con lettera PG/2021/1656 del 13/07/2021 la ditta Esseti Sistemi S.r.l., P.IVA 02966190346, è stata invitata a produrre offerta di ribasso per il servizio in oggetto;
- l'importo soggetto a trattativa diretta ammontava ad € 33.300,00 oltre IVA e contributo previdenziale;
- il termine per la presentazione dell'offerta era fissato per il 21/07/2021 ore 12:00;

il RUP procede all'apertura della documentazione amministrativa e ne verifica la completezza.

Riscontrando il mancato caricamento del DGUE, provvede a farne richiesta mediante soccorso istruttorio tramite Piattaforma. La Ditta procede al caricamento della documentazione mancante in giornata.

**Pertanto,**

accertata la completezza della documentazione amministrativa, a corredo dell'offerta economica, ovvero:

- a. DGUE
- b. Allegato 1 e 2 al Protocollo di Legalità
- c. Modello 1 e Modelli 2 integrativi al DGUE
- d. Tracciabilità dei flussi finanziari (conto dedicato)
- e. Documento di Identità

il RUP prende atto dell'offerta economica di € 31.635,00 - corrispondente a un ribasso unico percentuale del **5,00 %** sull'importo a base di offerta di € 33.300,00 - e dà atto che l'incarico professionale per la revisione del progetto definitivo e per la progettazione esecutiva degli impianti elettrici e meccanici, pratiche VVF e L.10 nell'ambito dei lavori denominati "Ristrutturazione Centro Civico Fognano per Materna Fognano, IC Bocchi" può essere affidato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a).2.1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, alla ditta **Esseti Sistemi S.r.l.**, con sede in **Via Piazzale G.C. Sallustio n.11, Parma, P.IVA 02966190346**, legalmente rappresentata da Marco Ilari, nato a Parma il 28/06/1980, cod. fisc. LRIMRC80H28G337W, con i seguenti professionisti incaricati, per gli impianti meccanici, ing. Fiorenzo Chierici (iscritto all'Albo Ingegneri di Parma, n° 928), per pratiche VVF, p.i. Benuccio Fretto (iscritto all'Ordine dei Periti Industriali di Parma, n° 657), per impianti elettrici, p.i. Valerio Ficarelli (iscritto all'Albo Collegio dei Periti Industriali di Reggio Emilia, n° 498), per un importo complessivo di **€ 31.635,00 oltre IVA** previa approvazione del presente verbale e successivo provvedimento dell'Amministratore Unico.


Letto, confermato e sottoscritto:

I presenti:

Il RUP ing. Sara Malori

  
-----

ing. Albino Carpi

  
-----

geom. Davide Bottazzi

  
-----